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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie rozbudowy o$wietlenia ulicy Paprociowej w miejscowo$ci Wisniowa
Gora

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy o$wietlenia ulicy Paprociowej w miejscowosci Wisniowa
Gora w zakresie okreslonym w punkcie 1.1 zgodnie z dokumentacjg projektows.

W zakres prac objetych projektem wchodza:

Montaz stupow oswietleniowych

Zamocowanie lamp na stupach oswietleniowych

Podtaczenie przytacza napowietrznego do istniejacego stupa/latarni

Wykonanie potaczenia napowietrznego i kablowego pomiedzy zainstalowanymi latarniami
zgodnie z projektem wykonawczym

e Uruchomienie wykonanego o$wietlenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
i przepisami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ robét
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wy-
konawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Zamawiajagcy i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania wyzej wymienionych robot elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowaq, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa mate-
riatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przy-
gotowaniu miejsca montazu. Je$li jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéow, to powinny
by¢ one zabezpieczone od wptywu warunkéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowa-
nia konce wszystkich rodzajéw kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoce-
niem i innymi wptywami $rodowiska. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
$Swiadectwa jakos$ci np. aparaty, kable, urzadzenia, maszyny itp., nalezy dostarczy¢ wraz z tymi
dokumentami. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwroéci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.
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3. SPPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego zaakceptowanego przez Zamawiajacy. Przy mechanicznym wykonywaniu robo6t, Wy-
konawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania
tego typu roboét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych
winny by¢ wykonane recznie. Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

e ciagnik kotowy
koparka kotowa lub minikoparka
zuraw samochodowy
podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny
zageszczarka ptytowa

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rod-
kami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stoso-
wac przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie ze strzatkami na
tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, za-
fadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecenn wytworcow, a w szczego6lnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Aparature ostroznie zatado-
wa¢ i zdejmowaé nie narazajac jej na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgo-
ceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e samochod dostawczy do 0.9t
e samocho6d dostawczy do 5t
e przyczepa do przewozenia kabli do 4t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, a takze za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien opracowac projekt organi-
zacji robdt (POR). Projekt ten podlega akceptacji u Zamawiajgcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wy-
tyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,
btedéw zawartych w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcy. Spraw-
dzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje = Zamawiajacy dotyczace akceptacji lub  odrzucenia  materiatéw
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w ST, a takze w normach i innych wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawjajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcy powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie przez Niego okreslonym pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Trasowanie linii elektroenergetycznych niskiego napiecia

Trasy linii okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed
przystapieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Doku-
mentacji Projektowej, kontrolujac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyna¢ na ko-
nieczno$¢ zmian w dokumentacji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ odlegto$¢ stanowisk stupéw
od obiektow trwatych, rzeczywiste uksztattowanie terenu, rzeczywisty stan widocznego uzbroje-
nia terenu.

Do prac tyczeniowych nalezy stosowac sprzet geodezyjny. Wytyczone miejsca ustawie-
nia stupéw nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw o $rednicy 6 cm o dtugosci 80 cm.

5.3. Wykopy pod stupy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykop6éw, Wykonawca ma obowigzek spraw-
dzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robo6t ziemnych i gteboko$¢ posadowienia stupéw powinna
by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ recznie bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN 68/B-06050.

5.4. Montaz stupow

Przed zmontowaniem stupéw nalezy skompletowa¢ na poszczegoélnych stanowiskach
odpowiednie elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w stosunku
do osi linii. Stupy nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W czesci pod-
ziemnej stupy nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wykopy
nalezy zasypywac gruntem zageszczajac warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wy-
réwnac do poziomu istniejgcego terenu. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢
chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajagcym wymagania BN-
78/6114-32. Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego okreslo-
nego w Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow
W czasie budowy linii nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad prawidtowego montazu

- rozwijanie i montaz przewod6w nalezy prowadzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy ich
uszkodzenia mechaniczne,
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- nie wolno ciggna¢ przewoddéw po ziemi, lecz po rolkach umocowanych na stupach,
- przewod nie moze podlegac rozkrecaniu linki i zacigganiu petli,
- naprezanie i regulacje zwisow nalezy rozpoczynac od przewodoéw potozonych najwyzej,

Dla przewodow przy naciggach zgodnych z PN-75/E-05100 dopuszczalne odlegtosci
pionowe przy najwiekszym zwisie normalnym powinny wynosi¢ nie mniej niz 5 m od
powierzchni ziemi.

5.6. Ochrona przepieciowa
W liniach n.n. zostanie wykonana za pomocg odgromnikéw typu SE 30.166.BZ lub SE
30.166.L. Odgromniki nalezy uziemi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Obostrzenia

W zaleznoS$ci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna
krzyzuje sie lub do ktérego sie zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy
stosowal obostrzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w ktérej podano wymagania
dotyczace stupéw, przewoddw, zawieszenia przewoddéw i ich uchwycenia. Stopien obostrzen
iich wykonanie powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowg iPN-75/E-05100. W celu
spetnienia wymagan i obostrzen zgodnie z tablicag nr 14 PN 75/E-05100 zaleca sie przyjecie
maksymalnego naprezenia przewodéw nie przekraczajacego 28% wytrzymatosci na
rozcigganie.

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki
lub tablice numeracyjne.

5.9. Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw os$wietleniowych na stupie nalezy wykonywa¢ przy pomocy podno$nika
koszowego. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dzialanie (sprawdzenie za§wiecenia sie lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajacych do rur ostonowych.
Nalezy stosowac kable o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mma2. [lo$§¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.
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5.10. Oprawy o$wietleniowe

PARAMETRY KONSTRUKCY]JNE

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zar6wno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-10° (montaz bezposredni) lub od -10° do 5° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelnos¢ komory optycznej - [P66

szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 36W
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zroédta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta - 5000Im

minimalny strumien $wietlny oprawy (po uwzglednieniu wszystkich strat) — 4500lm
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 91%

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartos$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki oblicze-
niowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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Rysunek 1. Wyglgd oprawy

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie po-
winna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do przedstawionych ponize;j.

e Sprawnos$c¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do przedstawionych ponizej.
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Rysunek 2. Fotometria

5.11. Ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

Rodzaje ustojow zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej. Musza one spelniaé
wymagania PN-80/B-03322. Przewidziano belki ustojowe typu U-85. W zakresie ochrony przed
dziataniem na ustoje agresywnych wod i gruntéw musza one by¢ zabezpieczone zgodnie z
zalacznikiem do PN-75/E-05100. Plyty ustojowe nalezy magazynowac¢ na wyrdéwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem podktadek drewnianych.

5.12. Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywacé
sity pochodzace od zwieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ogélne wymagania
dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-75/E-05100.

5.13. Shupy Zelbetowe

Stupy z Zerdzi wirowanych powinny spetia¢ wymagania PN-87/B-03265. Dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie zerdzi wirowanych typu E-10/2,5, E 12/4,3 oraz ZN
10/200. Stupy nalezy magazynowac¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi konncami, na drewnianych podktadkach
co 1/5 dtugosci stupa w dwoch lub trzech warstwach.

5.14. Shupy stalowe

Materiaty uzyte do produkcji konstrukcji wsporczych o§wietlenia musza spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 40. W dolnej czesci konstrukcje wsporcze oswietlenia powinny posiada¢ wneke
zamykang drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niz: IP 44 i IK 10 potwierdzone
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stosownym certyfikatem.Drzwiczki konstrukcji wsporczych o$wietlenia nie powinny posiada¢
wartosci ztomowe;.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy
wiatrowej i kategorii terenu potwierdzone raportami wytrzymato$ciowymi wystawianymi przez
producenta.

W gornej czesci konstrukcje wsporcze o$wietlenia powinny posiadac tuleje uszczelniajacg,
ktéra zabezpiecza przed przedostawaniem sie wody do ich wnetrza oraz chroni przed
czynnikami mechanicznymi i atmosferycznymi. Tuleja uszczelniajgca powinna by¢ wykonana z
elastomeru.

Konstrukcje wsporcze, na okres co najmniej 5-ciu lat, bez koniecznos$ci ponoszenia
dodatkowych kosztow, musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, przed szkodliwym dziataniem
soli drogowej, sSrodkéw ochrony roslin oraz uryny zwierzat. Konstrukcje wsporcze powinna
cechowa¢ maksymalnie niska waga w celu ograniczenia kosztéw transportu i montazu
.Konstrukcje wsporcze powinny podlega¢ w 100% recyklingowi oraz cechowac sie niska emisja
CO2 przy produkcji i transporcie. Materiaty uzyte w produkcji oraz technologia wykonania
konstrukcji wsporczych powinny zapewnic¢ 5- letni, bezobstugowy okres gwarancji potwierdzony
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta. Konstrukcje wsporcze po
zamontowaniu i w trakcie okresu eksploatacji nie wymagajg stosowania dodatkowej ochrony
oraz napraw ubytkéw powtoki.

Wszedzie tam, gdzie to mozliwe nalezy stosowac konstrukcje wsporcze bez fundamentéw z
wykorzystaniem rozwigzan uniemozliwiajacych zapadanie sie konstrukcji w grunt.Konstrukcje
wsporcze muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 i posiadac¢ klase ochronnosci NE (nie
pochtaniajgce energii).

5.15. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki, trzony izolatoréw i sruby hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-75/E 05100. Zaleca sie stosowanie
elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-
74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcjag KOR-3A. Poprzeczniki, trzony i $ruby hakowe
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed wptywami
atmosferycznymi.

5.16. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400, a w zakresie odpornos$ci na wptywy atmosferyczne i korozje
wymagania PN-74/E-04500. Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymato$cig mechaniczna nie
mniejszg niz cze$¢ linii, z ktérg wspotpracuje. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢
wykonane z materiatéw o przewodnoSci elektrycznej zblizonej do przewodnosci przewodu oraz
powinny mie¢ zapewniona dostatecznie duzg powierzchnie styku oraz doktadno$¢ potaczenia z
przewodem lub innymi cze$ciami, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwoS$ci powstania
korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowac¢ osprzet nie powodujacy powstawania
ulotu oraz strat energii. Osprzet nalezy przechowywac w pomieszczeniu suchym z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.
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5.17. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody vA

materiatow o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i odpowiedniej odpornosci na wptywy
atmosferyczne. Przewody aluminiowe wielodrutowe (Al) stosowane w liniach niskiego napiecia
powinny odpowiada¢ PN-74/E-90082. Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie dla
linii n.n. przewodow izolowanych typy AsXSn 2 x 5mm2 , Przewody nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniu suchym.

5.18. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii niskiego napiecia zastosowano odgromniki zaworowe, ktére
powinny odpowiada¢ PN-81/E-06101. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie dla
linii nn odgromnikéw typu SE 30.166.BZ lub SE 30.166.L. Odgromniki nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniu suchym i nie zapylonym.

5.19. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano - Szybkie Wylgczanie Zasilania
zgodnie z PN-92/E-05009/41.

Uktad zasilania przyjeto jako: TN-C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacy
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t
gwarantujacy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:

a) cze$¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposéb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych ele-

mentow robét,

e system (sposobiprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, na-
staw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
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b) cze$¢ szczegdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie trans-
portu,

e sposébiprocedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarza-
nia mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji a takze bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu préobek. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.
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Na zlecenie Zamawiajacy, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6ézniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia, jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i
robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta-
$ciwych przepisé6w i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
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cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy

[.  Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

[I.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia,
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

[II. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
IV.  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Wymagania szczegétowe

6.2.1. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

o glebokos$ci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10 %.
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Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Odchytka trasy linii od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m dla gruntéow
niewykorzystanych rolniczo i 0,5 m dla gruntéw rolnych.

6.2.2. Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii
sa oznaczone identycznie.

6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej, o napieciu
znamionowym do 1 kV,
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli.

6.2.4. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym
do 1 kV. Prébe napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:

o [zolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawoéw przebi-
cia czeSciowego, napiecie probiercze o warto$ci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg
PN-93/E/90401.

e  Wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegblnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie
warto$¢ pradu uptywu 100 mA.

6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia Szybkiego Wytaczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamieSci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.2.6. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wtaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy
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sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzad 6w pomiarowych o zakresach zapewniajacych

przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie

umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-CEN/TR 13201-1:2005U.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdline zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki. Odbiér polega na
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7.2. Odbior robot ulegajqcych zakryciu.

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja roboty przygotowawcze i montazowe przed
zakryciem wybieranej powierzchni.

7.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot.
Do odbioru koticowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
e protokoty z dokonanych pomiaréw.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

InZyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w
dokumentach przetargowych wystawionych przez Wykonawce i w umowie spisanej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.



PROJEKT

Budowa oswietlenia ulicznego w Gminie | p, ;... . Sorona
trona:
Andrespol
014 19
Oswietlenie uliczne w miejscowosci Wisniowa [Tom: miana:
Géra w ciggu ulicy Paprociowej SST 10 -

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-CEN/TR 13201-1:2005U OSwietlenie drég publicznych.

PN-74/E-90184
PN-83/E-06305/00

PN-83/E-06305/01

PN-83/E-06305/02

PN-83/E-06305/03

PN-83/E-06305,04

PN-83/E-06305/05

PN-83/E-06305/06

PN-83/E-06305/07

PN-83/E-06305/08

PN-83/E-06305/09

PN-83/E-06305/10

PN-83/E-06305/11

PN-83/E-06305/12

PN-77/E-06305/13

PN-79/E-06305/14

Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Postanowienia ogdlne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Okreslenia.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Klasyfikacja.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Cechowanie.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Konstrukcja.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Przytaczenie do sieci zasilajacej oraz przewody wewnetrzne i
Zewnetrz.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Potgczenia i zaciski ochronne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania badania.
Odpornos$¢ na wode, pyt i wilgo¢.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Odstepy izolacyjne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Opor i wytrzymatosc elektryczna izolacji.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Temperatura pracy i odpornos$¢ termiczna.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Odpornos¢ na ciepto, zar i prady petzajace.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Wymiary cze$ci do mocowania i zawieszania.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Wymagania $wietlne.
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PN-85/E-06305/15 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

Wiasciwosci izolacji elektrycznej opraw zawierajacych uktady
zaptonowe do wysokopreznych lamp wytadowczych.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
Ogélne wymagania i badania.

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 1329-1:2001 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartoscia.

PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw

sztucznych. Ogoélne wymagania i badania.

BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. W skrzynkach z
tworzyw sztucznych. Ogélne wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty
e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i roz-
biérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.197 2r.
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o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Cze$¢ V In-
stalacje elektryczne 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-
porazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 .

e Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITBw
1982r.

e Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie do-
boru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.




