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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót montażowych 

związanych z budową 140 mikro instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 604 kWp 

na wybranych budynkach w ramach projektu „OZE w Gminie Andrespol”. 

 

Adres:    

    Budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Andrespol 

    zgodnie z wykazem dołączonym do PFU 

     

 

 

Nazwy i kody grup robót: 
09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
09 332 000-5 Instalacje słoneczne 
45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45 317 300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość opracowania: 

1. Część opisowa. 

2. Część informacyjna 

 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z 10 maja 2013 r. poz. 1129 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

  



3 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii 

i pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz wykonanie prac budowlano-montażowych i 
instalacyjnych związanych wykonaniem 140 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 5,6 

kWp.  
Zamówienie obejmuje : 

▪ opracowanie wielobranżowego projektu technicznego instalacji PV, 

▪ uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów, 

▪ występowanie w imieniu inwestora we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem prac 
oraz sprawach formalnych wymaganych przez dostawcę energii, 

▪ pełnienie nadzoru autorskiego. 

▪ Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem: 
o Montażem konstrukcji wsporczych pod instalacje PV 

o Montażem paneli PV na przygotowanych konstrukcjach 
o Montażu instalacji DC i AC 

o Montażu inwerterów 
o Wykonania układów zabezpieczeń 

o Połączenia z istniejącymi instalacjami elektrycznymi w budynkach 

o Wykonaniem instalacji odgromowych zamontowanych generatorów fotowoltaicznych 
dla budynków niewyposażonych obecnie w instalacje odgromowe 

o Uruchomieniem instalacji  
 

 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia. 
 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania prac powstaną niezależne instalacje generatorów 

fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na dachach budynków mieszkalnych.  

Zamawiający wymaga aby posadowienie modułów było w każdej lokalizacji zoptymalizowane pod kątem 

możliwości montażowych, pochylenia i skierowania w kierunku południowym. 

Dopuszcza się montaż wschód/zachód. 

W przypadku gdy dostępna powierzchnia dachu nie będzie umożliwiała montażu odpowiedniej liczby 
modułów w pierwszej kolejności należy uwzględnić montaż na elewacji (z wykluczeniem montażu 

pionowego) a w ostateczności na konstrukcji wsporczej na gruncie. 

Produkowana energia zużywana będzie na miejscu a ewentualne nadwyżki oddawane do sieci 

elektroenergetycznej i w okresach niedoboru produkcji energii elektrycznej z instalacji PV „odbierana” w 

ramach istniejącego systemu opustów. 

Planuje się, że zamontowanych zostanie 140 instalacji PV o mocach 3 lub 5 kWp. 

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko naturalne i jest zgodne z przepisami 
prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, nieruchomości nie są objęte ochroną 

konserwatora zabytków a także nie znajdują się na terenie objętym taką ochroną. 

Planowana wielkość instalacji 

Ilość [szt] Planowana moc instalacji 

48 3 kWp 

92 5 kWp 

140 Suma 
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 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Obecnie obiekty zasilane z w energię z sieci elektroenergetycznej, dostawcą energii jest PGE Dystrybucja 

S.A. Sprzedawcami energii są różne podmioty w tym między innymi PGE Obrót S.A., PGNiG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o. 

Energia elektryczna w obiektach zużywana jest na cele gospodarstw domowych.  

W 102 lokalizacjach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

W przypadku 38 budynków zarejestrowane jest prowadzenie działalności gospodarczej w różnym 

zakresie. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w 12 przypadkach zamontowany jest podlicznik do 

opomiarowania zużycia na potrzeby prowadzonej działalności. 

Ze względu na lokalne uwarunkowania zamawiający wymaga aby instalacje wyposażone były w 

optymalizatory mocy w ilości 1 szt/1 moduł. 

 

Poniżej podano informację o wyposażeniu budynków w instalację odgromową. 

 

Instalacja odgromowa  

Czy jest instalacja odgromowa Ilość [szt.] 

 Tak  22 

 Nie  118 

 Suma  140 

 

Zestawienie ilości instalacji pod względem rodzaju istniejącej instalacji elektrycznej 

Rodzaj instalacji 

trójfazowa 123 

jednofazowa 16 

jednofazowa/trójfazowa 1 

Suma 140 

 

W części lokalizacji (38 szt.) prowadzana jest działalność gospodarcza. W przypadku istnienia 

wydzielonego obwodu na część budynku zajmowaną na prowadzenie działalności  gospodarczej lub 
prowadzenie jej w odrębnym budynku należy przewidzieć montaż odrębnego okładu pomiarowego dla tej 

części instalacji, dotyczy to 24 lokalizacji. 

 
 

 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa projekt 

wykonawczy w zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów w branży co najmniej: 

• Elektrycznej 

• Konstrukcyjnej. 
 

Wykonane winny zostać prace budowlano-instalacyjne obejmujące pełny zakres określony we wniosku 
aplikacyjnym. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w imieniu zamawiającego pełnej procedury 

wymaganej dla podłączenia i uruchomienia instalacji, w tym złożenie wymaganych dokumentów dla 
montażu liczników dwukierunkowych. 

 

Dokumentacja i instalacja musi posiadać wszystkie niezbędne elementy w tym również instalacje 
odgromowe (o ile będą konieczne). W przypadku gdy jakikolwiek element istniejącej instalacji wymagać 

będzie dostosowania dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami funkcjonowania budynku oraz 
wykonanych instalacji fotowoltaicznych wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac, które do tego 

doprowadzą – koszty tych prac ponosić będą właściciele nieruchomości. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych.  
 

Wykonawca przedstawi dokumentację projektową do zatwierdzenia na dwa tygodnie przed planowanym 
terminem rozpoczęcia robót. 

 

Po zakończeniu prac wykonawca przeprowadzi dwukrotnie szkolenie wyznaczonych przedstawicieli 
zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji oraz dostarczy instrukcje 

eksploatacji poszczególnych urządzeń. Przeprowadzi również indywidualne szkolenia z użytkownikami 
instalacji. Przeprowadzenie szkolenia musi być potwierdzone przez użytkownika instalacji/właściciela 

nieruchomości. 
 

W okresie obowiązywania gwarancji wszelkie przeglądy, w tym koszty wymiany elementów niezbędnych 

do utrzymania gwarancji wykonywane będą na koszt wykonawcy, przez co rozumie się wykonanie 
czynności, materiały, urządzenia, koszty dojazdu oraz koszty usług obcych związanych z czynnościami 

przeglądowymi. 
 

 

 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót budowlano-instalacyjnych wykonane zostaną w 
oparciu o uprzednio wykonane projekty 140 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocach 3 lub 5 kWp każda. 

 

Dopuszczalna odchyłka mocy instalacji +10%. 
 

Panele wyposażone powinny być w optymalizatory mocy 1 szt. na 1 moduł. 
 

Falowniki wyposażone w moduły komunikacji umożliwiający bieżące śledzenie pracy instalacji, rejestrację 
ilości wyprodukowanej energii oraz ilości energii oddanej do sieci elektroenergetycznej. 

W przypadku braku dostępu do sieci internetowej (Ethernet, WiFi) w danej lokalizacji, należy uwzględnić 

zastosowanie modułu komunikacyjnego do przesyłu danych za pomocą sieci komórkowej. 
 

Konstrukcje wsporcze dostosowane do lokalizacji, materiału pokrycia dachu i jego konstrukcji. Przepusty 
kablowe należy wykonać w sposób zapewniający utrzymanie obecnej szczelności pokrycia.  

 

Poniżej podano zestawienie rodzaju pokryć dachowych dla budynków objętych projektem. 
 

 
 

Rodzaj pokrycia dachu 

 szt. 

papa 21 

blachodachówka 65 

dachówka betonowa 3 

dachówka ceramiczna 22 

blacha falista 1 

blacha płaska 3 

ondulina 1 
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blacha trapezowa 17 

gont bitumiczny 5 

płyta warstwowa 1 

wiór osikowy 1 

Suma 140 

 

W przypadku 118 lokalizacji budynki nie są wyposażone w instalacje odgromowe, posiada je 22 
budynków. 

 

123 budynki wyposażone są w instalacje trójfazowe, instalacje jednofazowe posiada 16 budynków jeden 
budynek posiada zarówno instalację jedno jak i trójfazową. 

 
 

 
 

 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

 

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt obejmujący wykonanie prac 

instalacyjnych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

 

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów mogą nastąpić dopiero po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w sposób nieograniczający zasad uczciwej konkurencji). 

 

 

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac. 

 

Inżynier – na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 

dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

Rysunki Wykonawcy robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera 

i inne odpowiednie organy: 

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 

dodatkowych kosztów.  

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące robót i 

technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
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Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część 

musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy 

jako oddzielna część robót. 

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji 

i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub 

zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed 

dostarczeniem dokumentów, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej 

konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, 

Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed 

datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 

otrzymanych od Inżyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca 

powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym prawem 

oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach Inwestorowi, nie później niż 

14 dni przed końcowym odbiorem robót i nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o 

zakończeniu robót i gotowości od odbioru. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony 

do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy w 

postaci kontenerów lub udostępnionym przez zamawiającego pomieszczeniu. Miejsce ustawienia 

zaplecza budowy należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. Opłaty 

za korzystanie z mediów rozliczane będą na podstawie wskazań podliczników lub w formie 

ryczałtowej określonej w kontrakcie. 

 

Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów, składowisk, wkopów, 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne z PFU, a materiały te w czasie późniejszym okażą się 

szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i 

urządzeń, oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania prac.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 

listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji propozycję harmonogramu robót do wykonania. 

Materiały budowlane 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, 

że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 

urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

B. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają 

ich pochodzenie. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Dziennik prowadzony winien być dla całego zamówienia a nie poszczególnych 

lokalizacji. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia przez Inżyniera wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót. 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  

 Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inżyniera, 

f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

1.2.3. Wymagania szczegółowe. 
  

 

W celu zmaksymalizowania efektów pracy instalacji należy zastosować się do poniższych wymagań: 

• Panele fotowoltaiczne należy zamontować w takim miejscu, aby uzysk energetyczny był jak 

największy, tzn. w miejscu, gdzie ilość światła słonecznego w ciągu całego roku jest 

największa, 

• Panele łączone w sposób szeregowy powinny być skierowane w tym samym kierunku i pod 

tym samym kątem, 

• Należy tak wybrać lokalizacje posadowienia paneli, aby nie były one zacienione,  

• Pomiędzy panelami a powierzchnią montażu należy zachować minimum 5 cm przestrzeni, w 

celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pozwalającej na schłodzenie paneli. 

• W przypadku zapewnienia tych warunków dla istniejących dachów lub ewentualnie elewacji, 

należy zamontować panele na konstrukcji wsporczej na gruncie. 

 

Moduły fotowoltaiczne 
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Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne nazywane potocznie modułami lub panelami słonecznymi, 

bądź też krótko panelami PV, służą wytwarzaniu prądu stałego. Są elementami przekształcającymi 

energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Stanowią element decydujący zarówno 

o mocy jak i o wydajności kompletnej instalacji. 

Moduły należy doposażyć w optymalizatory mocy o sprawności co najmniej 99,5%. 

Dla przedmiotowej inwestycji panele fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej 

parametrami o poniższych wartościach. 

 

Tabela 3 Parametry modułów w warunkach STC  

Dane elektryczne w warunkach STC 

Moc   Min. 360 Wp 

Wydajność modułu Min. 19,5 % 

Zakres temperatury Min. w zakresie -40 do +85 

Maksymalne obciążenie mechaniczne Min. 2400 Pa 

Odporność na gradobicie Min. Grad 25 mm, prędkość 23 m/s 

Konektory MC4 

Temperaturowy współczynnik mocy Max -0,350 %/C 

 

Dopuszcza się zastosowanie modułów o mocach wyższych niż podane wyżej. 

Posadowienie paneli 

Panele zamontowane zostaną na dachach budynków na dedykowanych w tym celu konstrukcjach 

aluminiowych w zależności od rodzaju powierzchni, na której należy zamontować moduły.  

Niezbędne jest, aby Wykonawca dobrał konstrukcję mocującą dedykowaną do danego rodzaju 

pokrycia dachowego montażu na elewacji lub montażu na gruncie.  

Na dachach płaskich należy zastosować system balastowy z dodatkowym zabezpieczeniem przed 

przesunięciem za pomocą kleju bitumicznego uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr.  

 
 

Falowniki 

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej do instalacji zaprojektować trójfazowy 

falownik. Energia prądu stałego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w 

przekształtniku beztransformatorowym na energię prądu zmiennego o wartości napięcia 230/400V. 

Parametry wyjściowe muszą być zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnętrznej, do której 

wpięte będzie wyjście instalacji. W przypadku zaniku prądu w sieci publicznej instalacja 

fotowoltaiczna nie będzie generowała prądu (zabezpieczenie anty-wyspowe). Rolę rozłączników 

poszczególnych generatorów pełnić będzie ESS (Elektronic Solar Switch), zabudowany w falowniku. 

Łączenia poszczególnych generatorów do falownika realizować za pomocą kabli o odpowiednim 

przekroju. Projektowane falowniki winny posiadać fabrycznie zintegrowaną ochronę przetężeniową 

po stronie DC oraz ochronę przed zamianą biegunów. W przypadku przeciążenia winno nastąpić 

automatyczne przesunięcie punktu pracy i obniżenie mocy produkowanej. Ochronę przed 

wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektować w 
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oparciu o dedykowane ochronniki przepięciowe zabudowane w falownikach, jako ich fabryczne 

wyposażenie a także zewnętrzne ochronniki dodatkowo ochraniające układ filtrów falownika. 

Odgromniki zewnętrzne należy montować w obwodach instalowanych przy falownikach.  

Aplikacja służąca do monitorowania pracy instalacji powinna pozwalać na wizualizację pracy 

poszczególnych modułów. Wymaga się, aby falowniki spełniały wymagania stawiane przez PGE S.A., 

muszą także posiadać zdolność kompensacji mocy biernej oraz min. 2 wejścia MPPT. Dodatkowo 

powinny charakteryzować się co najmniej parametrami o poniższych wartościach: 

Stopień ochronny  Min. IP 65 

Zakres temperatury otoczenia Min. w zakresie od -250C do +60oC 

Dopuszczalna wilgotność powietrza 0-100% 

Rozłącznik DC Tak 

Ochrona przed odwrotną polaryzacją Tak 

Europejski współczynnik sprawności (µEU) 96,00% 

Emisja hałasu Max. 50 dB 

Zużycie energii nocą Max. 2,5 W 

Możliwość sterowania zewnętrznymi 

odbiornikami energii 
 

Wbudowany interfejs do licznika energii 

elektrycznej (S0 lub smart meter) 
 

Modbus RTU over RS485  

Wbudowany WLAN       IEEE 802.11  

Wbudowany Ethernet  

Wbudowany serwer WWW  

Wbudowany rejestrator danych / portal 

WWW do monitorowania instalacji 
 

Możliwość wgrania nowego oprogramowania 

firmowego do falownika 
 

Cellular  

 

Okablowanie 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami mają zostać wykonane kablami za pomocą 

dedykowanych złączek w standardzie MC4. Powstały łańcuch składający się z paneli zostanie 

włączony do falownika. Połączenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na 

promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable układane 

będą w osłonach instalacyjnych, przymocowanych do dachu, w sposób, który nie obciąża złącz 

konektorowych. Układając kable należy zachować szczególną ostrożności by nie uszkodzić izolacji o 

ostre krawędzie konstrukcji i osłon instalacyjnych. Kable należy układać blisko siebie by 

zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. Włączenie inwerterów do sieci 

wewnętrznej budynku odbędzie się za pomocą kabli AC. Między inwerterem,  
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a rozdzielnicą główną należy poprowadzić okablowanie miedziane o parametrach dobranych do 

mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków 

obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej instalacji. 

Wymogi dotyczące okablowania: 

 

• żyły miedziane-ocynkowane 

• projektowana żywotność ponad 25 lat 

• Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi 

• Nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie izolowanych (II klasa 

ochronności) 

• Temperatura pracy od -40°C do +120°C  

• Odporny na UV, Ozon i Amoniak 

• Izolacja XLPE lub LSZH lub inna spełniająca wymagania UNE-EN 602106 lub normy 

równoważnej 

Rozdzielnica powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego 

falownika. 

W rozdzielnicy nN należy przewidzieć: 

• kompletną aparaturę zabezpieczającą 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

Zgodnie z wymogami określonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. 

 

Instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

W celu zapewnienia bezawaryjnego działania w całym okresie eksploatacji, należy już na etapie 

projektowania zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i 

indukowanymi przepięciami. Nie jest to tylko ochrona na wyjściu falownika po stronie AC, lecz także 

strony DC. Łańcuchy paneli fotowoltaicznych montowane będą na dachach. Zgodnie z normą EN 

62305-2 do przewidywanych zagrożeń zaliczyć należy uderzenia pioruna – bezpośrednie oraz w 

okolicy. Wyładowania atmosferyczne i przepięcia nimi wywoływane mogą spowodować znaczne 

szkody. Najbardziej wrażliwym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego też na 

jego ochronę należy położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony odgromowej i 

przeciwprzepięciowej.  

W przypadku istniejącej na obiekcie instalacji odgromowej zastosować po stronie DC ochronniki 

kombinowane typu I + II (B+C). Ewentualnie zastosować falowniki wyposażone fabrycznie wyroby 

w ochronniki typu II (C). Nie należy łączyć konstrukcji montażowej pod panele z instalacją 

odgromową. Należy zachować minimalny odstęp od zwodów poziomych, wynoszący 0,5 m. 

 Zarówno falownik jak i aparaty zabezpieczające należy spiąć z centralną szyną wyrównującą 

potencjały.  

Ochrona przed porażeniem 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić poprzez: 

• zachowanie odległości izolacyjnych, 
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• izolację roboczą, 

• szybkie samoczynne wyłącznie w układzie sieciowym TN-S. 

Komunikacja falownika 

Zastosowane w projekcie falowniki powinny zapewniać komunikacje w języku polskim. Inwerter 

powinien posiada wbudowany licznik energii elektrycznej z możliwością odczytu od początku 

funkcjonowania systemu. Niezbędne jest także, aby inwerter umożliwiał dostęp do chwilowych 

parametrów systemu zarówno po stronie AC jak i DC. Wymaga się także aby inwerter sygnalizował 

wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu oraz umożliwiać wprowadzenie 

nastaw dotyczących współpracy z siecią energetyczną.  

 

Gwarancja 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów technicznych wszystkich 

wybudowanych instalacji przynajmniej dwa razy do roku w okresie objętym gwarancją. Wszelkie 

koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 

W ramach realizacji przedmiotu projektu wymaga się udzielenia gwarancji w poniższym 

zakresie: 

- roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, okres gwarancji liczonych od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego,  

- panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat na 90% wydajności oraz minimum 25 lat na 

80% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego, a także wymaga się udzielenia gwarancji produktowej na min. 12 lat,  

- inwerter i pozostały osprzęt instalacji minimum 10 lat gwarancji.  

Dodatkowo wymaga się bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie objętym gwarancją, tj.  min. 

5 lat.  Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie 

gwarancji i po upływie okresu gwarancji. Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który 

dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych.  

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia. Z przeszkolenia należy sporządzić 

protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 

2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest w zarządzie Zamawiającego, z którego 

wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych w obiekcie. 

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 

wymagania: 

▪ Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.), 

▪ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze 

zm.), 
▪ Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz.U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 

a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
▪ innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 
 

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129ze zm.) 

 
 

 

 
2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 

 

Materiały wyjściowe do projektowania. 
Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi): 

▪ program funkcjonalno-użytkowy. 
▪ dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały niezbędne lub 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

▪ aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę do celów projektowych, jeżeli będzie to 

wymagane, 

▪ wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów 

niezbędne dla wykonania robót budowlanych. 

 

 

2.3. Zakres prac projektowych. 
 

 
Wykonanie projektu. 

 

Projekt winien zostać wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych, charakter obiektu oraz stopień skomplikowania, według wymagań zawartych w 

ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, opracowany w takim zakresie 
szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań 

projektowych, zawierających w szczególności: 

a) projekt instalacji elektrycznej i odgromowej instalacji PV oraz stacji ładowania pojazdów. 
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b) projekt konstrukcji mocowania paneli PV. 

 
Dokumentacja winna obejmować również te elementy, które nie są bezpośrednio związane z 

planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a są niezbędne dla spełnienia 

wymagań obowiązujących przepisów w tym p-poż, bezpieczeństwa przebywania ludzi i warunków 
higieniczno-sanitarnych. 

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ. 

 

 

W cenie całkowitej projektu wielobranżowego Wykonawca uwzględni wszystkie koszty prac 

projektowych, prowadzących do uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji i wykonania badań niezbędnych 

do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej 

W cenie całkowitej inwestycji, Wykonawca uwzględni wszystkie koszty robót budowlanych 

wielobranżowych i wyposażenia, które umożliwią Zamawiającemu, zrealizować w pełni przedmiotowe 

zadanie inwestycyjne. 

Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rości sobie pretensji do 

miana opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 

projektów.  

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a w przypadku ich wykrycia winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. 
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1 Andrespol ul. Stawowa 17 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 99,5 Nie 11 trójfazowa 

2 Stróża ul. Jodłowa 3 3 kopertowy, dachówka ceramiczna 158,18 Nie 9 trójfazowa 

3 Andrespol ul. Źródlana 6 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 139,8 Nie 11 trójfazowa 

4 Zielona Góra ul. Główna 47 3 kopertowy, blachodachówka 200 Nie 16 trójfazowa 

5 Andrespol ul. Młymarska 28 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 142 Nie 15 trójfazowa 

6 Kraszew ul. Rokicińska 2c 3 wielospadowy, blachodachówka 218 Nie 18 trójfazowa 

7 Zielona Góra ul. Główna 73 3-5 dwuspadowy, papa 48 Tak 6 trójfazowa 

8 Stróża ul. Czajewskiego 120 3 dwuspadowy, blachodachówka 202 Tak 12 trójfazowa 

9 Andrespol ul. Źródlana 28B 3-5 kopertowy, blachodachówka 150 Tak 10 trójfazowa 

10 Wiśniowa Góra ul. Tyrolska 16A 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 130 Nie 12 trójfazowa 

11 Wiśniowa Góra ul. Brzozowa 9 3-5 kopertowy, dachówka ceramiczna 157 Nie 9 trójfazowa 

12 Kraszew ul. Szyszkowa 66 3-5 wielospadowy, blachodachówka 138 Nie 17 trójfazowa 

13 Bedoń Przykościelny ul. Ogrodowa 59 3-5 jednospadowy, papa 70 Nie 4 jednofazowa 

14 Andrespol ul. Fabryczna 11 3 płaski, papa 84 Tak 6 jednofazowa 

15 Kraszew ul. Marysińska 7 3 dwuspadowy, gont bitumiczny 153,26 Tak 10 trójfazowa 

16 Andrespol ul. Elizy Orzeszkowej 12 3-5 kopertowy, blacha trapezowa 220 Nie 15 trójfazowa 

17 Justynów ul. Łódzka 11 3-5 jednospadowy, blacha trapezowa 165,5 Nie 12 trójfazowa 

18 Justynów ul. Cienista 19 3 dwuspadowy, blachodachówka 158,63 Nie 9 trójfazowa 

19 Andrespol ul. Elizy Orzeszkowej 16 3-5 dwuspadowy, blacha trapezowa 110 Tak 22 jednofazowa 

20 Wiśniowa Góra ul. Sąsiedzka 5 3-5 kopertowy, blachodachówka 150 Nie 12 trójfazowa 

21 Justynów ul. Daszyńskiego 82 3 jednospadowy, blachodachówka 154,8 Nie 12 trójfazowa 

22 Janówka ul. Miodowa 27 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 180 Nie 15 trójfazowa 

23 Janówka ul. Sporna 23 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 120 Nie 17 trójfazowa 

24 Andrespol ul. Gabrieli Zapolskiej 4 3 dwuspadowy, blacha trapezowa 110 Nie 10 trójfazowa 
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25 Andrespol ul. Fredry 14 3 kopertowy, blacha trapezowa 199 Nie 6 trójfazowa 

26 Nowy Bedoń ul. Okrężna 13 3-5 kopertowy, papa 160 Nie 18 trójfazowa 

27 Justynów ul. Cienista 23 3 dwuspadowy, blachodachówka 154 Nie 12 trójfazowa 

28 Bedoń Przykościelny ul. Piaskowa 13A 3 dwuspadowy, blachodachówka 160 Nie 18 trójfazowa 

29 Bedoń Przykościelny ul. Wąska 5A 3 jednospadowy, papa 96,3 Nie 30 trójfazowa 

30 Bedoń Przykościelny ul. Magdalenki 25B 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 150 Nie 12 trójfazowa 

31 Andrespol ul. Rokicińska 136 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 120 Nie 20 jednofazowa/trójfazowa 

32 Kraszew ul. Cyprysowa 12 3-5 kopertowy, blachodachówka 180 Nie 12 trójfazowa 

33 Justynów ul. Główna 12 3-5 dwuspadowy, blacha trapezowa 250 Nie 18 trójfazowa 

34 Zielona Góra ul. Główna 83 3 wielospadowy, blacha trapezowa, papa 203 Nie 13 trójfazowa 

35 Andrespol ul. Krótka 10 3 dwuspadowy, blacha płaska 212 Nie 18 trójfazowa 

36 Wiśniowa Góra ul. Kolorowa 1 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 300 Nie 15 trójfazowa 

37 Andrespol ul. Fabryczna 31 3 wielospadowy, blachodachówka 243 Nie 17 trójfazowa 

38 
Bedoń Wieś ul. Słowiańska 110 3-5 

kopertowy, wielospadowy, gont 
bitumiczny 

200 Nie 15 trójfazowa 

39 Zielona Góra ul. Liliowa 8 3 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 134 Tak 15 trójfazowa 

40 Zielona Góra ul. Jagodowa 32 3 płaski, papa 259,3 Nie 8 trójfazowa 

41 Andrespol ul. Młynarska 18 B 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 95,4 Nie 11 trójfazowa 

42 Bedoń Przykościelny ul. Główna 77B 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 80 Nie 12 trójfazowa 

43 Nowy Bedoń ul. Henryka Sienkiewicza 17/5 3-5 płaski, dwuspadowy, papa 70 Tak 15 trójfazowa 

44 Andrespol ul. Czarnieckiego 5A 3-5 wielospadowy, blachodachówka 190 Nie 15 trójfazowa 

45 Stróża ul. Podleśna 14 3 dwuspadowy, blacha trapezowa 200 Nie 12 trójfazowa 

46 Andrespol ul. Rokicińska 138B 3-5 kopertowy, blacha trapezowa 160 Nie 12 trójfazowa 

47 Andrespol ul. Urocza 5 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 179 Nie 3 trójfazowa 

48 Bedoń Przykościelny ul. Kolejowa 23A 3-5 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 172,7 Nie 9 trójfazowa 

49 Stróża ul. Ludwików 9B 3-5 kopertowy, dachówka ceramiczna 120 Nie 25 trójfazowa 
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50 Justynów ul. Robotnicza 30 3-5 kopertowy, blachodachówka 150 Nie 12 trójfazowa 

51 Bedoń Przykościelny ul. Wesoła 11 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 220 Nie 15 trójfazowa 

52 Andrespol ul. Młynarska 30B 3 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 186 Nie 12 trójfazowa 

53 Andrespol ul. Elizy Orzeszkowej 8 3 wielospadowy, blachodachówka 170 Nie 3 jednofazowa 

54 Andrespol ul. Elizy Orzeszkowej 6 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 164,18 Nie 11 jednofazowa 

55 Justynów ul. Moniuszki 31 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 299,02 Nie 12 trójfazowa 

56 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 100A 3-5 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 241,59 Nie 12 trójfazowa 

57 Janówka ul. Bursztynowa 5 3 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 180 Nie 15 jednofazowa 

58 Andrespol ul. Żytnia 16 3-5 dwuspadowy, papa 109 Nie 5 trójfazowa 

59 Bedoń Przykościelny ul. Główna 41 3-5 wielospadowy, gont bitumiczny 140 Nie 18 trójfazowa 

60 Bedoń Wieś ul. Słowiańska 35/2 3-5 dwuspadowy, blacha trapezowa 75 Nie 15 trójfazowa 

61 Andrespol ul. Żytnia 8 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 140 Nie 15 trójfazowa 

62 Justynów ul. Główna 10 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 100 Tak 6 trójfazowa 

63 Wiśniowa Góra ul. Oficerska 17m6 3 wielospadowy, blacha trapezowa  54 Nie 15 jednofazowa 

64 Kraszew ul. Rokicińska 102A 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 250 Nie 16 trójfazowa 

65 Justynów ul. Hulanka 59A 3 dwuspadowy, blachodachówka 64,39 Nie 4 jednofazowa 

66 
Wiśniowa Góra ul. Sosnowa 12 3-5 

kopertowy, dwuspadowy, 
blachodachówka 

99 Tak 12 trójfazowa 

67 Bedoń Wieś ul. Słowiańska 31 3 dwuspadowy, papa 96 Nie 3 jednofazowa 

68 Andrespol ul. Zduńska 11 3 płaski, papa 170 Nie 15 trójfazowa 

69 Bedoń Przykościelny ul. Wodna 38C 3-5 płaski, blacha trapezowa 90 Nie 12 trójfazowa 

70 Andrespol ul. Podolska 7 3 wielospadowy, blachodachówka 140 Nie 10 trójfazowa 

71 Bedoń Przykościelny ul. Główna 130 3 wielospadowy, blachodachówka 100 Nie 5 jednofazowa 

72 Justynów ul. Hulanka 57 3 dwuspadowy, blachodachówka 56 Nie 12 trójfazowa 

73 Zielona Góra ul. Malinowa 17 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 115 Nie 14 trójfazowa 

74 Zielona Góra ul. Główna 1 3 wielospadowy, blachodachówka 119,35 Nie 14 trójfazowa 
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75 Justynów ul. Nowa 98 3-5 dwuspadowy, gont bitumiczny 107,89 Nie 15 trójfazowa 

76 Wiśniowa Góra ul. Złota 36 3-5 wielospadowy, blachodachówka 110 Nie 12 trójfazowa 

77 Bedoń Wieś ul. Słowiańska 58 3-5 płaski, blacha trapezowa 250 Tak 32 trójfazowa 

78 Wiśniowa Góra ul. Borowa 51 3 wielospadowy, blachodachówka 125,85 Nie 12 trójfazowa 

79 Andrespol ul. Krzywa 19 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 84 Tak 7 trójfazowa 

80 Andrespol ul. Krótka 14B 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 143 Nie 16 trójfazowa 

81 Wiśniowa Góra ul. Borowa 63 3 dwuspadowy, ondulina 97 Tak 9 trójfazowa 

82 Kraszew ul. Rokicińska 102  3-5 wielospadowy, blachodachówka 270 Nie 25 trójfazowa 

83 Andrespol ul. Rokicińska 146F 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 200 Tak 9 trójfazowa 

84 Bedoń Przykościelny ul. Główna 21A 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 100 Nie 9 trójfazowa 

85 Andrespol ul. Elizy Orzeszkowej 12A 3-5 kopertowy, blacha płaska 150 Tak 15 trójfazowa 

86 
Bedoń Przykościelny ul. Główna 4 / 
Główna 43 

3-5 płaski, blacha trapezowa 140 Nie 17 trójfazowa 

87 Justynów ul. Łąkowa 13 3 płaski, papa 150 Tak 12 trójfazowa 

88 Bedoń Przykościelny ul. Ogrodowa 32 3 kopertowy, wielospadowy, papa 80 Nie 15 trójfazowa 

89 Andrespol ul. Brzezińska 12 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 190 Nie 15 trójfazowa 

90 Wiśniowa Góra ul. Marii Konpnickiej 3 3-5 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 204 Nie 12 trójfazowa 

91 Justynów ul. Księdza Ciesielskiego 5 3-5 płaski, dwuspadowy, blacha trapezowa 260 Nie 4,5 trójfazowa 

92 Andrespol ul. Rokicińska 156A 3-5 dwuspadowy, papa 230 Nie 6 trójfazowa 

93 Andrespol ul. Tuszyńska 13 3 płaski, papa 120 Nie 15 trójfazowa 

94 Bedoń Przykościelny ul. Brzezińska 45 3-5 jednospadowy, płyta warstwowa 165 Nie 18 trójfazowa 

95 Andrespol ul. Gabrieli Zapolskiej 36 3-5 kopertowy, blachodachówka 130 Nie 15 trójfazowa 

96 Stróża ul. Ludwików 16 3-5 dwuspadowy, blacha falista 145 Nie 7,5 trójfazowa 

97 Justynów ul. 1-go Maja 10 3-5 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 240 Nie 11 trójfazowa 

98 Andrespol ul. Młynarska 24c 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 139 Nie 9 trójfazowa 

99 Andrespol ul. Krzywa 2B 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 150 Nie 12 trójfazowa 
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100 Bedoń Przykościelny ul. Asnyka 1 3-5 jednospadowy, blacha trapezowa 180 Nie 12 trójfazowa 

101 Nowy Bedoń ul. Mazowiecka 10 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 200 Nie 15 trójfazowa 

102 Janówka ul. Borówkowa 3 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 160,5 Tak 12 trójfazowa 

103 Stróża ul. Ludwików 26 3-5 kopertowy, papa 270 Nie 12 jednofazowa 

104 Andrespol ul. Projektowana 4 3 wielospadowy, dachówka betonowa 102,6 Nie 12 trójfazowa 

105 Bedoń Przykościelny ul. Główna 89A 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 135 Tak 20 trójfazowa 

106 Andrespol ul. Chopina 8 3-5 kopertowy, blachodachówka 200 Nie 9 trójfazowa 

107 Janówka ul. Ludwika 7 3-5 wielospadowy, dachówka ceramiczna 207 Nie 12 trójfazowa 

108 Janówka ul. Jagodowa 12 3 dwuspadowy, blachodachówka 140 Nie 9 trójfazowa 

109 Zielona Góra ul. Okrężna 45B 3-5 kopertowy, dachówka ceramiczna 175 Nie 10 trójfazowa 

110 Zielona Góra ul. Porzeczkowa 15 3 dwuspadowy, blachodachówka 75 Nie 3 jednofazowa 

111 Bedoń Przykościelny ul. Główna 83 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 205 Nie 5 trójfazowa 

112 
Justynów ul. Wczasowa 15 3-5 

kopertowy, dwuspadowy, 
blachodachówka 

93,9 Tak 15 trójfazowa 

113 Kraszew ul. Wrzosowa 8 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 103 Nie 11 trójfazowa 

114 Wiśniowa Góra ul. Oficerska 8C/3 3-5 płaski, papa 343,1 Nie 15 trójfazowa 

115 Bedoń Przykościelny ul. Magdalenki 25  3-5 wielospadowy, dachówka betonowa 238 Nie 15 trójfazowa 

116 Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza 24 3-5 dwuspadowy, blacha trapezowa 160 Nie 15 trójfazowa 

117 Wiśniowa Góra ul. Tyrolska 16  3-5 dwuspadowy, blacha trapezowa 216 Nie 12 trójfazowa 

118 Bedoń Przykościelny ul. Słowikowa 10 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 120 Nie 14 trójfazowa 

119 Bedoń Przykościelny ul. Mokra 11 3 płaski, papa 84,95 Nie 15 trójfazowa 

120 Nowy Bedoń ul. Mazowiecka 7 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 180 Nie 20 trójfazowa 

121 Kraszew ul. Rokicińska 24A 3 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 136,66 Tak 14 trójfazowa 

122 Bedoń Przykościelny ul. Główna 126 3 dwuspadowy, blachodachówka 205,8 Nie 5 jednofazowa 

123 Andrespol ul. Niska 1 3-5 płaski, dwuspadowy, papa 80 Nie 18 trójfazowa 

124 Justynów ul. Kasprzaka 3 3-5 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 151 Nie 12 trójfazowa 
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125 Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 43A 3-5 dwuspadowy, dachówka ceramiczna 116 Tak 24 trójfazowa 

126 Andrespol ul. Gabrieli Zapolskiej 33 3 dwuspadowy, papa 160 Tak 10 trójfazowa 

127 Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza 16 3-5 wielospadowy, papa, wiór osikowy 120 Nie 5 trójfazowa 

128 Wiśniowa Góra ul. Zagajnikowa 11A 3-5 kopertowy, dachówka betonowa 120 Nie 11 trójfazowa 

129 Wiśniowa Góra ul. Gimnastyczna 19A 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 110 Nie 11 trójfazowa 

130 Justynów ul. Janusza Korczaka 1 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 176 Nie 11 trójfazowa 

131 Andrespol ul. Wysoka 3 3 wielospadowy, papa  140 Nie 3 jednofazowa 

132 Andrespol ul. Rokicińska 121 3 dwuspadowy, blachodachówka 100 Nie 5 trójfazowa 

133 Justynów ul. Hulanka 29 3 dwuspadowy, blachodachówka 150 Nie 11 trójfazowa 

134 Andrespol ul. Młynarska 57 3-5 dwuspadowy, blacha ocynkowana 130 Nie 15 trójfazowa 

135 Andrespol ul. Niska 11 3-5 dwuspadowy, blachodachówka 99,8 Nie 12 trójfazowa 

136 Kraszew ul. Dolna 7 3-5 wielospadowy, blachodachówka 240 Nie 11 trójfazowa 

137 Wiśniowa Góra ul. Tyrolska 18 3 dwuspadowy, blachodachówka 100 Nie 3 jednofazowa 

138 Bedoń Przykościelny ul. Łąkowa 5 3 dwuspadowy, gont bitumiczny 170 Nie 5 jednofazowa 

139 Wiśniowa Góra ul. Gimnastyczna 32 3-5 kopertowy, blachodachówka 219 Nie 15 trójfazowa 

140 Andrespol ul. Fredry 26/28 3 dwuspadowy, blachodachówka 266 Nie 18 trójfazowa 

 

 


